
ANUNCIO DE LICITACION

DATOS XERAIS

Obxecto do Contrato : Execución da obra denominada  “ Modificado saneamento
en Balocos”  incluida no Plan de cooperación cos concellos (PCC) 2008-2011 da
Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2009. CNPA 2001: 4 452141.
CPV: 45232410-9

Nº de expediente : C08/09 

Natureza: Contrato administrativo típico - Obras

Suxeito a regulación harmonizada : Non 

Forma de adxudicación : Procedemento  Negociado con publicidade

Tramitación : Ordinaria

Garantía provisional esixible : Non 

Clasificación :Non esixible 

Orzamento: - 212.212,49 Euros , IVE.-33.954,00 €, TOTAL.246.166, 49 € 

Data límite presentación ofertas : 8 de febreiro de 2010

DATOS DO ORGANO CONTRATANTE

Örgano de contratación .-Pleno do Concello de Moeche

Contacto : Secretaria Xeral

Telefono  981404006

Fax 981404002

Correo electronico : correo@moeche.dicoruna.es

DOCUMENTOS

• Prego de clausulas administrativas particulares 



ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

Día de publicación
Número de módulos
Xornal onde se publicaB. PRENSA

TARIFA ORDINARIA/URXENTENoA. DIARIOS OFICIAIS13.-IMPORTE MÁXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA

NO1%12.-CONTROL DE CALIDADE

NO11.- REVISIÓN DE PREZOS

10.- TAXAS DO CONTRATO
5% do orzamento de axudicación, excluido IVE 9.- GARANTÍA DEFINITIVA

Enderezo paxina web.- www.concello de moeche.com
Publicación da adxudicación provisoria.- no perfil do contratante

8.- PERFIL DO CONTRATANTE

15 DIAS DENDE O SEGUINTE O DA PUBLICACION DO ANUNCIO NO PERFIL 
PERFIL DO CONTRATNATE

7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIÓNS

A) FORMA E MEDIO. Publicación da licitación no perfil do contratante
B) LUGAR DE PRESENTACION.- Rexistro Xeral do Concello de Moeche

6.-FORMA E MEDIO DE CONSULTA E
LUGAR DE PRESENTACION 

 NO5.- CLASIFICACIÓN

6 MESES4.- PRAZO EXECUCIÓN

4.623.- APLICACIÓN ORZAMENTARIA

Orzamento execución.- 212.212,49 Euros 
IVE.-33.954,00 €
TOTAL.246.166,49 €

A) Obras anuais2.- ORZAMENTO

Vocabulario Común deContratos
45232410-9

Clasificación Nacional de productos por actividades (CNPA-2001)
4 452141

1.- PROXECTO:  “PROXECTO MODIFICADO DE SANEAMENTO EN BALOCOS”
Nº  EXPEDIENTE.-08/09

0 REGULACION HARMONIZADA.- Contrato non suxeito a regulación harmonizada

OUTROS DATOS:  Información teléfono 981404006
                    Obtención de copias: Concello de Moeche.- Secretaria Xeral



PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARE S QUE
HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS  

I.-Elementos do contrato. 

1.1) Obxecto do contrato. 

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do
cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97. 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo carácter contractual. 

No caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato. 

Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art.
14.1 da LCSP. 

Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen
prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 

3) Financiamento. 

3.1. Obras de carácter anual: 



Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3
do cadro de características do contrato. 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes
do Decreto 500/90, imputaránselle aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
proxecto de execución de obra no epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda
subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento. 

No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente
prego. 

4) Revisión de prezos. 

Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente
contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión. 

5) Prazo de execución. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de
comprobación do trazado de planta, agás que exista reserva fundada que impida o seu
comezo. O prazo contarase sempre en días naturais. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na aprobación do
programa de traballo. 

5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa
integridade á redución do financiamento prevista nas últimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a dita porcentaxe de
baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo
que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar. 



Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa
solvencia económica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a
que se refire a cláusula seguinte). 

7) Clasificación do contratista. 

Para contratar coa administración a execución dunha obra de importe igual ou superior á
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, será requisito indispensable que o contratista
obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do proxecto ou
documentación técnica que consta no expediente e que se indica no epígrafe 5 do cadro de
características do contrato. 

Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados
membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten diante do órgano de
Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a
presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g. 

8) Unións temporais de empresas. 

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adxudicatarios do contrato. 

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no
artigo 56.5 LCSP. 

No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en escritura
pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince
días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será
coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados
solidariamente diante da administración. 



II.- Adxudicación. 

9) Procedemento de adxudicación. 

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 

10) Anuncio e perfil do contratante. 

a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 161.2 da LCSP
e non superen o límite establecido no art. 155.d) da LCSP; a licitación publicarase mediante
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, se ben poderá substituírse esta publicación pola
publicación do correspondente anuncio no perfil de contratante. A opción elixida indícase no
cadro de características. 

b) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 161.2 da LCSP;
a adxudicación realizarase previa consulta, polo menos, a tres empresas capacitadas para a
realización do obxecto do contrato. Non obstante aqueles contratos cuxo orzamento supere o
importe de 100.000,00 euros publicarase un anuncio nun xornal dos de maior tiraxe dos da
comunidade Autónoma de Galicia. 

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos oito
días naturais contado do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de
contratante ou diario de prensa ou recepción da invitación para que oferte, segundo sexa a
modalidade elixida de acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de características, en horas
de nove a trece e en tres sobres pechados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados
polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na
cláusula 12. 

12) Proposicións: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”. 

Conterá a seguinte documentación: 

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 



A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle
sexa aplicable. 

Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o
caso no correspondente Rexistro Oficial. 

- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea
acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición
adicional 17 LCSP). 

A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular
en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á
Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática
Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite
pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa administración en
forma substancialmente análoga. 

Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre a
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratación
Pública da Organización Mundial de Comercio. 



A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición
dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao foro
xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP) 

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de
apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP). 

C) Poderes: 

Cando a licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administración contratante. 

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil 

D) Bastanteo de poderes: 

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear previamente
o secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP,
axustado ao seguinte modelo: 

D./Dª 

Con DNI 

e domicilio en 

provincia de 

rúa nº 



en nome propio ou en representación da empresa 

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 

- Título: 

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos
en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP 

Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á execución
os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 

F.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da
Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que
se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificación de acordo co disposto na
cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características. 

Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano de Contratación a
súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do
LCSP e a solvencia técnica mediante relación das obras executadas no curso dos últimos
cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes. 

F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para
iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os medios materiais e persoais que se
adscribirán á obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido, os licitadores
deberán achegar a seguinte documentación: 

- Medios persoais: 

A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do
contrato, na que se indicará a súa titulación académica e profesional. 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade. 

- Medios materiais: 



- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras,
axeitada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no programa de
traballo. 

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o
perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). Non
obstante, de acordo co previsto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización
previa da administración. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte. 

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obriga
esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano de
Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do
presente prego. 

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a
solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e
a solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras executadas no curso dos últimos cinco
anos, acompañada de certificados de boa execución para as mais importantes e 2º
.-compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso.
Para estes efectos os licitadores deberán achegar a seguinte documentación: 

- Medios persoais: 

A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do
contrato, na que se indicará a súa titulación académica e profesional. 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade. 

- Medios materiais: 

a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras,
axeitada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no programa de
traballo. 

- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o
perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos



subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). Non
obstante, de acordo co disposto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización
previa da administración. 

A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, segundo
criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte 

O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obriga
esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano de
Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do
presente prego. 

H) Unións temporais de empresas. 

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada
unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego. 

I) Declaración de empresas vinculadas. 

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo,
nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaración
indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, debendo constar este
documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que
concorran á licitación. 

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación
da Coruña: 

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en
cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de
que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin
de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia . 

Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, acompañarán
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de
inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP Núm. 64 con data do 20 de marzo de



1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referidos nos apartados: A), B), C),
D), E) e F.1) sempre que os citados documentos estean vixentes. 

K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade
Social co Estado en procedementos de contratación. 

Axustarase ao seguinte modelo: 

D./Dª 

con residencia 

provincia de 

rúa nº 

segundo DNI nº 

en nome propio ou da empresa 

á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 

- Título: 

Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas
obrigas tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica
15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre
a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación
o estime oportuno. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

L) Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”. 

Conterá a seguintes referencias técnicas: 



1.- Con carácter xeral: 

A) Programa de traballo e de actuación ambiental: 

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades
fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra,
que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen,
así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o
contratista se compromete a empregar na obra. 

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou
de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en
días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, nas condicións de licitación.
Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, supoñerá a
non admisión da oferta. 

c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en
especial: 

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais 

- rexeneración de espazos 

- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes
ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 

d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se documentará
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita
documentación entregaráselle á administración na data da acta de recepción. 

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

B) Plan de control de calidade: 

1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con
independencia do que realice a administración, de acordo cos previsto na cláusula 29. 



2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o
orzamento de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo: 

D. Dª........................ en nome e representación da empresa ................... comprométese a
destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material da obra cuxa denominación é a
seguinte ........................................, de acordo co previsto na cláusula 12.2 do Prego 

(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

C) Esquema do plan de seguridade e saúde: 

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que
haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e
saúde. 

No citado esquema detallaranse: 

- Medidas de prevención a adoptar 

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 

- Oferta de melloras de índole técnica 

- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade 

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia de
Seguridade Social. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 

2.- Con carácter específico: 

Só para aqueles contratos nos que se indique no ANEXO IV que este criterio será obxecto de
valoración. 

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 



A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que -se
é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administración- expresarase unha
proposta, debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución. 

A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante
diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos
(expresadas en unidades monetarias oficiais). 

3.- Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta na súa guía cun número de
traballadores minusválidos non inferior ao 2%. 

4.- Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”. 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura
como anexo II deste prego. 

13) Documentos: orixinais e copias. 

Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional. 

En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) Criterios de adxudicación. 

15.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes: 

a) Oferta económica 

b) Programa de control interno de calidade 

c) Programa de traballo e protección ambiental 

d) Plan de seguridade e saúde 



e) Proposta de redución de prazos 

De conformidade co establecido no art. 225 da LCSP naqueles contratos cuxo valor estimado
supere o importe a que se refire o art. 161.2 da LCSP, a mesa de contratación deberá formular
proposta de adxudicación ao órgano de contratación. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de
persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) de acordo co
establecido na disposición adicional 6ª da LCSP, e acordo do Pleno da Deputación con data
do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000). 

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida,
excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte da
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será desestimada pola
mesa, en resolución motivada. 

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis
vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente prego, sen atender
necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación, motivando en todo
caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente
prego. 

15.3 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia
á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratación, c) a adxudicación
provisional ou definitiva, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do trazado
de planta, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para
que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos
danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias previstas en
LCSP. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a
Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así
como para a indemnización por danos e perdas. 



15.4. No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo órgano competente da
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da
obra se realice mediante contrato de servizos previa a tramitación do correspondente
expediente de contratación. 

16) Adxudicación provisional e definitiva. 

A) ADXUDICACION PROVISIONAL 

A adxudicación provisional acordarase polo órgano de Contratación en resolución motivada
que se notificará aos licitadores e publicarase no Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de
contratante do órgano de Contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de
características, e se os interesados o solicitan facilitaráselles información, nun prazo de cinco
días hábiles, dos motivos do rexeitamento da súa proposición e das características da
proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación ao seu favor. 

B) ADXUDICACION DEFINITIVA 

A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que
transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se publique no
Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, segundo
se indica no epígrafe 8 do cadro de características. 

Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá: 

a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación,
excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 84
da LCSP. 

A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de
entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais
ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o
seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administración. 



III.- Formalización do contrato. 

17) Formalización do contrato. 

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez días hábiles
contado desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva. 

IV.- Execución do contrato. 

18) Acta de comprobación do trazado de planta. 

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do trazado
de planta, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 212
da LCSP. 

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado de
planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e
efectos previstos no artigo 220 da LCSP. 

18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral. 

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura do acta de
comprobación de trazado de planta. 

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde deberá
efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art.
18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao
contratista. 

Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e disposición
real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director
das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorización para
inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorización
quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de
execución das obras desde o día seguinte ao da sinatura da acta. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e
subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de
comprobación de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista
presentará o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de



subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos
da cláusula 35 do presente prego. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da Corporación
previo informe do coordinador de Seguridade e Saúde. 

Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras
plurianuais. 

19) Carteis e sinais. 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa
un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración
provincial. O dito cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva,
sendo responsable o contratista durante o dito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicións. 

Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativas de obras,
perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da Circulación e
normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde
o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos
accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por
triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e o seu contorno. 

En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa
realización. 

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o reportaxe
fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas



súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola administración libremente
e sen limitación temporal. 

20) Ocupación de terreos. 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como
de conformidade coa instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que
sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas
condicións esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución
da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os
representantes da administración examinen ou recoñecido, durante a súa construción, as
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles
nas medicións e certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte
vicios ou defectos na construción, ou tense fundadas razóns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre
antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contado desde a recepción. 



Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP. 

22) Dirección e inspección das obras. 

A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro, de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias
ao contratista para a normal e eficaz realización daqueles e sinalará o ritmo de execución
conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a
Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) Lexislación laboral e Seguridade Social. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade
Social. 

24) Prevención de riscos laborais. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevención de riscos laborais. 

25) Responsabilidade. Danos. 

Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa
maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos causados á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de
constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe. 

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 



27) Custodia e conservación. 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a
aprobación da devolución da garantía definitiva. 

28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 

O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do
cadro de características do contrato. 

Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de
obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se proceder, e o aboamento do
imposto correspondente. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración, a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.),
que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así
como a tramitación perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes. 

29) Control de calidade. 

A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do cadro
de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do
contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra. 

A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares. 

Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co
establecido na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a administración a través da
dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , como a
cantidades destinadas a esta finalidade. 

30) Dereitos do adxudicatario. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. O



dito aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 60 días contado desde a
expedición da certificación e rexistro da correspondente factura. A execución da obra por
importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización
da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de
2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais e art. 200.4 da LCSP. 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á
certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a certificación, computándose,
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación
emendada. 

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de
antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse
da devandita suspensión, nos termos establecidos na LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia
diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito meses. 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e
nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 

31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período
de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 



Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente
antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e
tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que correspondan previa a
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas
sen que nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades. 

31.4.- Pagamentos. 

31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación
valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano
competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual
importe que o da certificación. 

Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan
na medición final e sen supoñer en forma ningunha aprobación e recepción das obras que
comprenden 

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de Contratación que
terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os
seguintes requisitos: 

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da
propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 



c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos
tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada.

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación valorada
mensual ou noutra independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola dirección
da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con
cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico
de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario
de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos. 



d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao
disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e
equipos. 

Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no
art. 215 .2 da LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian
tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento fronte á
administración, poderán ceder este segundo dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á administración,
será requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do acordo de cesión. Para tal
efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de
Certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandado de
pagamento haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en
coñecemento da administración, os mandamentos de pagamento a nome do contratista
producirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas. 

Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga de tempo que
se lle sinalara o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos
igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
administración. 



Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do
contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada
1000 euros do prezo do contrato. 

No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as
seguintes: 

1 por cada 1.000 euros Ata un 55% ou máis 

0,95 por cada 1.000 euros Ata un 50% 

0,90 por cada 1.000 euros Ata un 45% 

0,85 por cada 1.000 euros Ata un 40% 

0,80 por cada 1.000 euros Ata un 35% 

0,75 por cada 1.000 euros Ata un 30% 

0,70 por cada 1.000 euros Ata un 25% 

0,65 por cada 1.000 euros Ata un 20% 

0,60 por cada 1.000 eurosAta un 15% 

0,55 por cada 1.000 euros Ata un 10% 

0,50 por cada 1.000 euros Ata un 5% 

Penalidades REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar
a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras. 



34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica
da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso,
como consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación,
logo da redacción do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de
crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 146.4 do LCSP, para os supostos a que se
refire o dito precepto. 

Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen previa
aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre
as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP). 

As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite previsto
neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recolleitas e aboadas
nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ás mesmas
houber necesidade de introducir no proxecto modificacións das dispostas no art. 217 da LCSP
recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á
certificación final citada. 

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de
acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión das
unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta sexa unha
das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou redución de obras, o contratista non
terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art. 217
da LCSP. 

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas
no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos de aplicación
destas serán fixados pola administración á vista da proposta do director facultativo das obras
e das observacións do contratista a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo
de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.
A contratación con outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen
publicidade sempre que o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato. 

34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15



días naturais contado desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución
da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 

a) Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos no artigos 209 da LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da
garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 

b) Subcontratación 

Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e
condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacións parciais
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de
adxudicación. 

Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector da
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art. 211 da LCSP. 

36) Recepción das obras e certificación final. 

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP. 

O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar



para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que
resolverá o órgano de Contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu
director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectúa, poderá
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboados ao contratista a conta da
liquidación do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
cláusula 31.2 deste prego. 

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía. 

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras. 

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras,
seguindo, se é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa
reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

A) Obras contratadas pola deputación. 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade, agás o disposto no art. 219 do LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, se é o caso, das
obrigas pendentes aplicándose ao pagamento destas últimas o disposto no art. 200.4. da
LCSP. 



No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o
director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida
reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado
da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo
de garantía. 

B) Obras contratadas polos concellos. 

Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberao financiar
integramente o concello contratante. 

39) Causas de resolución. 

Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222. 

40) Réxime xurídico. 

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o
regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste
contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía
administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, se é o caso, do
recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os
interesados deberán interpoñer o recurso especial en materia de contratació




